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MODELLO DI ISTANZA DI COMPENSAZIONE

Spett.le (Committente)
 c.a.: Responsabile del Procedimento
          Direttore dei Lavori 

trasmessa via PEC
Anticipata via Mail

Oggetto: Contratto n. (…) del (…) – Istanza di compensazione prezzi ex art. 1-septies, D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 – secondo semestre 2021

La scrivente Impresa …………………., con sede legale in …………………, nella persona del Legale Rappresentante  ………………………, in qualità di affidataria [oppure in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con le società ………, affidatario] del contratto di appalto in oggetto 
PREMESSO CHE:
a) [bookmark: _Hlk89078519]A termini dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 (Decreto Sostegni-bis), è previsto che per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, si proceda a compensazione dei prezzi con riferimento ai materiali da costruzione “più significativi” individuati dal D.M. 4 aprile 2022 e ciò anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera a)  per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
b) la predetta compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni in aumento dei relativi prezzi, rilevati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (D.M. 4 aprile 2022), eccedenti l’8 per cento se riferite all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più annualità.
c) [bookmark: _Hlk89078622]Con decreto 4 aprile 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le variazioni percentuali in aumento superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente al secondo semestre 2021 (a termini dell’art. 1-septies, co. 1, del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021);
d) Con decreto 5 aprile 2022 pubblicato in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha definito le modalità di utilizzo del Fondo di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 1-septies del decreto Sostegni-bis;
e) Con circolare dello stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 novembre 2021 sono state indicate le modalità operative da adottare per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) e con la circolare del 5 aprile 2022 lo stesso Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti circa le tempistiche di pagamento delle somme da compensare; 
f) La Circolare MIMS del 25 novembre 2021 ha disposto che l’istanza di compensazione dell’appaltatore debba contenere “l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate” con riferimento alle quali il medesimo direttore lavori provvederà a determinare l’ammontare della compensazione a termini dell’art. 2.1 della Circolare medesima.

CONSIDERATO CHE:
i. il contratto in oggetto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e la relativa offerta di gara è stata presentata il (…);

ii. che sono stati impiegati nei lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 i seguenti materiali:
· (…)
· (…)

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente impresa come sopra rappresentata

CHIEDE

Il pagamento in compensazione dei prezzi dei materiali utilizzati (di cui sopra) per effetto delle variazioni dei prezzi in aumento di cui al D.M. 4 aprile 2022 nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori. 

[bookmark: _Hlk89088462]Nell’ottica di collaborare con codesta Direzione dei Lavori si segnala che da nostre rilevazioni le quantità dei materiali individuati risultano essere:
· Materiale (…..) : quantità (…..)
· Materiale (…..) : quantità (…..)

Alla presente istanza, come richiesto dal D.M. 30 settembre 2021, si allega l’attestazione SOA posseduta dall’impresa [oppure della mandataria in caso di RTI]  ai fini dell’eventuale richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi. In forza dell’attestazione allegata l’impresa concorrerà all’eventuale distribuzione delle risorse del Fondo in qualità di (piccola / media / grande) impresa. 
Confidando nel tempestivo accoglimento della presente istanza restiamo a disposizione per ogni confronto o informazione integrativa che dovesse ritenersi utile. 

Distinti saluti.



N.B.: Le parti scritte in rosso ed evidenziate non sono elementi necessari ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, qualora tuttavia ne siate in possesso potrebbero essere utili ad agevolare il lavoro del Direttore dei Lavori nel vostro interesse. 
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